



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 426 DEL 21/05/2024

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI CATTOLICA NELL'EX BOWLING CUP: G63B2000013000 CIG: 969835688C AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI REDAZIONE DELLA VARIANTE PROGETTUALE, PRATICA SCIA ANTINCENDIO, PRATICA CATASTALE E PROGETTAZIONE ESECUTIVA AREE ESTERNE AL PALAZZETTO

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI - PROGETTI SPECIALI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 91 e 92 del 28/12/2023, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2024 -2026;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 4/01/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che:

- con la deliberazione n. 34 del 10.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto definitivo relativo ai LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI CATTOLICA NELL'EX BOWLING CUP: G63B2000013000 per un importo complessivo di € 2.700.000,00 di cui € 2.180.829,73 per lavori ed euro 519.170,27 per somme a disposizione;

- con determina n. 292 del 11/04/2023 è stato aggiudicato definitivamente l'appalto su progetto definitivo dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI CATTOLICA NELL'EX BOWLING CUP: G63B2000013000 CIG: 9437799E1A al Consorzio COIR con sede in Cesena Via padre Vicino da Sarsina n. 42 – C.F. e P.I.: 0161519040 il quale ha conseguito un punteggio di 61,82/100 ed ha accettato il prezzo posto a base di gara per i lavori di € 2.094.877,62 a cui si aggiungono € 26.819,91 per oneri della sicurezza ed € 59.132,20 per la progettazione esecutiva per un importo complessivo contrattuale di € 2.180.829,73, essendo il prezzo fisso così come previsto dall'art. 95 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

- con determina n. 249 del 29.03.2023 veniva affidata la Direzione Lavori ed il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. alla società Mynd Ingegneria SRL già incaricata della progettazione definitiva ciò anche in ragione della conoscenza acquisita dalla stessa società di ingegneria sull'intervento oggetto di realizzazione nonché per la professionalità e competenza dimostrati dalla medesima società;

- con delibera di G.C. n. 157 del 26.10.2023 veniva approvato il progetto esecutivo dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI CATTOLICA NELL'EX BOWLING CUP: G63B2000013000 CIG: 9437799E1A redatto dalla società Polistudio Srl, incaricata dalla ditta appaltatrice, per un importo complessivo dell'investimento di €. 2.700.000,00 di cui euro 2.224.925,89 per lavori (comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 26.819,91 ed € 59.132,20 per Progettazione esecutiva) ed euro 475.074,11 per somme a disposizione;

DATO ATTO CHE:

- che i lavori di realizzazione del Nuovo Palazzetto dello Sport sono iniziati in data 06.11.2023 come da relativo verbale ed avranno una durata di 365 giorni;

PRESO ATTO:

- durante l'esecuzione dell'opera sopra richiamata è emersa la necessità di modificare il progetto esecutivo approvato introducendo elementi di miglioramento al progetto medesimo;
- che al fine garantire una gestione progettuale unitaria dell'opera si ritiene più opportuno affidare la redazione della variante progettuale al soggetto incaricato della Direzione Lavori, Mynd Ingegneria, nella figura dell'Ing. Nicola Somà, il quale è deputato alla verifica in fase esecutiva dell'attuazione dell'opera medesima;
- l'incarico di cui sopra, oltre alla redazione della variante, progettuale dovrà comprendere anche la redazione della SCIA antincendio, aggiornamento della pratica catastale del manufatto da adibire a palazzetto ed infine la progettazione esecutiva delle aree esterne al palazzetto strettamente correlate ai lavori di realizzazione dell'impianto sportivo;

che la società Mynd Ingegneria interpellata, nella figura del legale rappresentante Ing. Nicola Somà si è resa disponibile all'espletamento dell'incarico de quo offrendo un importo complessivo di € 24.500,00 (oltre ai contributi previdenziali ed IVA);

RICHIAMATO l'art. 17 comma 1 , del D.Lgs. 36/2023, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO CHE è possibile procedere all'affidamento diretto dell'incarico de quo ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 essendo l'importo totale dell'incarico (Direzione Lavori già affidata per € 61.000,00 ed variante progettuale € 24.500,00) inferiore ad € 140.000,00 ;

RITENUTO, quindi, di procedere all'affidamento diretto dell'incarico professionale per la redazione della variante progettuale e altre prestazioni connesse dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI CATTOLICA NELL'EX BOWLING alla società Mynd Ingegneria SRL con sede a Pianoro Loc. Rastigliano (BO) Via

Andrea Costa n.144 PIVA 03538401203 la quale ha offerto un importo di € 24.500,00 oltre al contributo Cassa Previdenza 4% quindi per un totale di € 25.480,00 oltre IVA 22% per un totale lordo complessivo di € 31.085,60 come risulta da apposito preventivo, agli atti depositato CIG: 969835688C e CUP : G63B20000130001;

CONSIDERATO che si è proceduto a verificare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023 in capo alla società di ingegneria con esito positivo e si è verificata anche la regolarità contributiva della stessa come emerge dall'attestazione dell'INPS n. 40391551 ;

CONSIDERATO inoltre che la sopraindicata società, in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m., sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che da parte del medesimo, ai sensi del comma 7 di detto articolo, è stata presentata la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

DATO ATTO, inoltre, che ai sensi dell'art. 18, comma 1 del suddetto D.Lgs. n. 36/2023, il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati Membri;

VISTO quindi lo schema di lettera commerciale che costituisce parte integrante del presente provvedimento che andrà a regolamentare l'incarico di cui trattasi;

RITENUTO INFINE di riassetare il quadro di spesa, dando atto che l'importo complessivo dell'investimento di € 2.700.000,00 rimane invariato, come segue:

	IMPORTO A BASE D'ASTA	€	2.224.925,89
A1	Totale importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€	2.138.973,78
A2	Importo non soggetto a ribasso d'asta (costi per la sicurezza)	€	26.819,91
A3	Progettazione esecutiva soggetta a ribasso d'asta	€	59.132,20
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	475.074,11
B1	Rilievi, accertamenti ed indagini	€	-
B2	Allacciamenti ai pubblici servizi		
B3	Imprevisti e lavori in economia comprensivi di IVA		
B4	Accantonamento per bonari accordi (art. 205 D.lgs. 50/2016)	€	-
B5	Spese tecniche	€	-
B5 a)	Spese tecniche di progettazione definitiva e coordinamento sicurezza fase di progettazione	€ 91.353,60	
B5 b)	Direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in fase esecuzione	€ 77.396,80	
B5 c)	Tecnico in acustica	€ 1.248,00	
B5d)	Verifica conto termico	€ 2.440,00	
B5e)	Diagnosi energetica	€ 4.313,92	
B5 f)	Incentivo ex art 113 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.	€ 13.643,27	
B5 g)	Verifica progetto esecutivo (art 26 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)	€ 15.225,60	
B5h)	Incarico variante, accatastamento, Scia antincendio, Prog. Opere esterne (compreso Cassa e IVA)	€ 31.085,60	
B6	Spese per adeguamento sottoservizi ed eliminazione interferenze	€	-
B7	Spese per pubblicità e pubblicazioni	€	-
B8	Spese per analisi di laboratorio	€	-
B9	Fondo destinato alle commissioni di collaudo, omologazione sportiva e commissioni di gara	€	4.922,22
B91	Parere Coni	€ 341,00	
B10	Contributo CIG per gara	€	630,00
B11	IVA sui lavori al 10%	= A1+A2*10%	€ 216.579,37
B12	IVA e cassa professionale per progetto esecutivo	= (A3*4%)*22%	€ 15.894,74
	TOTALE COSTO DELL'INTERVENTO	€	2.700.000,00

VISTO inoltre:

- il D.lgs. n. 36/2023;
- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il Decreto Legislativo n. 267/2006 - T.U. Enti Locali;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche

sotto il profilo motivazionale;

2)- di affidare direttamente ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023 l'incarico professionale per la redazione della variante progettuale e altre prestazioni connesse dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI CATTOLICA NELL'EX BOWLING alla società Mynd Ingegneria SRL con sede a Pianoro Loc. Rastigliano (BO) Via Andrea Costa n.144 P.IVA 03538401203 la quale ha offerto un importo di € 24.500,00 oltre al contributo Cassa Previdenza 4% quindi per un totale di € 25.480,00 oltre IVA 22% per un totale lordo complessivo di € 31.085,60 come risulta da apposito preventivo, agli atti depositato CIG: 969835688C e CUP : G63B20000130001;

3)- di approvare la lettera commerciale quale parte integrante del presente atto, contenente gli obblighi contrattuali del presente incarico professionale;

4)- di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m., la sopraindicata società sarà obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, a tal proposito, che da parte del medesimo, ai sensi del comma 7 di detto articolo, è stata presentata la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

5)- di dare attuazione agli obblighi di trasparenza e pubblicità introdotti dall'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33 mediante pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Amministrazione nonché nell'Albo Pretorio del Comune di Cattolica;

6)- di assumere, quindi, l'anzidetta spesa lorda di € 31.085,60 (comprensivo di IVA nella misura di € 5.605,60) a favore del sopracitato società Mynd Ingegneria SRL come segue:
- € 25.157 sul capitolo 9338009 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT (FIN. C. MINISTERIALE) (impegno prenotato n. 799-3) del Bilancio di Previsione 2024 Piano dei conti 2.02.01.09.000;
- € 5.928,60 sul capitolo 9338000 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (FIN. ALIENAZIONI E.CAP.825) I.V.A.". (impegno prenotato n. 791/2/2024) del Bilancio di Previsione 2024 Piano dei conti 2.02.01.09.000;

7) di approvare, altresì, l'assestamento del quadro economico progettuale così come risulta riportato in premessa;

8)- di dare atto che ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Dott. Baldino Gaddi Dirigente del Settore 5, il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;

9)- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 21/05/2024

Firmato

Baldino Gaddi / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
<http://www.cattolica.net>
PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

P.IVA 00343840401
[email:info@cattolica.net](mailto:info@cattolica.net)

SETTORE 5
LAVORI PUBBLICI – SERVIZI TECNICI- PATRIMONIO

Prot. n. vedi segnatra xml

Cattolica, lì

Trasmessa Via PEC

Spett.le Società Mynd Ingegneria Srl

Via Andrea Costa n. 144

Pianoro Loc. Rastigliano (BO)

mynd@pec.myndingegneria.it

OGGETTO:LAVORI DI REALIZZAIZONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT NELLA CITTÀ DI CATTOLICA - CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE PROGETTUALE ED PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE AREE ESTERNE DEL PALAZZETTO SPORTO CIG: 969835688C E CUP G63B20000130001;

Con la presente lettera commerciale di incarico, ad integrazione della precedente lettera commerciale prot .n. 12759 del 29.03.2023

PREMESSO CHE

Con determina n. del si è proceduto al conferimento dell'incarico di cui al successivo art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 mediante affidamento diretto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conferisce alla società di ingegneria in indirizzo l'incarico professionale di cui all'oggetto sulla base delle condizioni di seguito riportate:

Articolo 1 – Oggetto e specificazione dell'incarico:

Il Comune, con le modalità riportate nella presente lettera di incarico, affida alla società incaricata in indirizzo, l'incarico professionale della redazione della variante progettuali dei lavori realizzazione del Palazzetto dello Sport di Cattolica, la progettazione esecutiva delle aree esterne strettamente correlate ai lavori principali ed altre prestazioni accesorie come di seguito dettagliate:

A) PREDISPOSIZIONE DELLA VARIANTE SUPPLETIVA N. 1 PROGETTUALI AI LAVORI DI REALIZZAZIONE PALAZZETTO:

L'incaricato nella predisposizione della variante dovrà tenere conto dei seguenti aspetti:

- Modifica/valutazione del sistema di accumulo delle vasche antincendio;
- Valutazione cabina di trasformazione media/bassa tensione anche in funzione

del punto di allaccio Enel;

- Installazione pompe di sollevamento suppletive a seguito del ritrovamento di pozzetti di raccolta delle acque piovane interni al palazzetto con eventuale sistema di alimentazione temporaneo in caso di mancanza di elettricità;
- Sostituzione pavimentazione area sportiva con pavimentazione in legno;
- Valutazione macchinari per accesso incentivo GSE. L'incaricato dovrà ottemperare a tutte le prestazioni previste dalle vigenti normative in rapporto agli obblighi del Direttore dei Lavori.

B) **Redazione della SCIA antincendio finale** Rif. art. 4 DPR 151/2011 - art. 4 DM 7/8/2012;

C) **Aggiornamento/presentazione pratica catastale** del manufatto da adibire a palazzetto;

D) **Progettazione esecutiva delle aree esterne** delle opere strettamente collegate ai lavori del Palazzetto dello Sport (il cui importo dei lavori è stimato inferiore ai 150.000,00) ai sensi dell'art. 41 comma 8 del D.lgs. n. 36/2023:

Articolo 2 - Assistenza tecnica dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale si impegna a fornire all'incaricato tutto quanto in proprio possesso ed utile alla formazione del Progetto.

L'Amministrazione Comunale si impegna infine a garantire i rapporti con i propri uffici e con gli altri interlocutori interessati dallo studio attraverso il Responsabile Unico del Procedimento designato. Qualora l'Amministrazione non potesse fornire la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico, le ulteriori prestazioni per la ricerca e l'ottenimento della documentazione, verranno eseguite dal tecnico ed i relativi oneri computati a parte (a vacazione).

Articolo 3 - Termine di consegna e penale

L'incaricato delle prestazioni sopra dettagliate dovrà garantire la seguente tempistica:

- Per le prestazioni della lettera A) dell'art. 1, tutti gli elaborati costituenti la perizia di variante dovranno essere trasmessi al RUP entro 20 giorni dalla data di accettazione dei patti contrattuali;
- Per le prestazioni della lettera B) dell'art. 1, la SCIA dovrà essere consegnata al Rup entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori e comunque prima del collaudo dell'opera
- Per le prestazioni della lettera C) dell'art. 1, la pratica catastale dovrà essere consegnata al Rup entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori e comunque prima del collaudo dell'opera;
- Per le prestazioni della lettera D) dell'art. 1, il progetto esecutivo dovrà essere consegnato entro 45 giorni dalla data di accettazione dei patti contrattuali;

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base all'art. 10), l'ente committente potrà applicare le seguenti penalità:

- nel caso di mancata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto **sei per mille** dell'onorario della relativa prestazione, per ciascun inadempimento;
- nell'ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto **cinque per mille** per ciascun giorno di ritardo dell'onorario della prestazioni oggetto di inadempimento.

In particolare per la mancata osservanza dei termini stabiliti al precedente art. 3, la **stazione appaltante** applicherà le penali per ritardata presentazione dei documenti relativi a ciascuna delle prestazioni indicate all'art. 1.

Le penali di cui sopra verranno trattenute sul saldo del compenso e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo professionale. Qualora ciò si verificasse

l'amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, eccetto la parte di attività svolta sino a quel momento.

Articolo 4 - Compenso professionale - Ammontare presunto dello stesso

Ai fini della determinazione dei compensi, per le prestazioni di cui sopra, si fa riferimento al DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 a titolo "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'[art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016](#)";

Le spese da rimborsare di cui agli artt. 4 e 6 della citata tariffa saranno conglobate, ai sensi dell'art. 13 della medesima, nella misura del 25% dell'onorario a percentuale (anch'esse verranno ridotte dello stesso sconto sopra specificato).

A detti compensi si dovrà aggiungere il Contributo Integrativo nella misura del 4%, ai sensi dell'art. 10 della Legge 3 gennaio 1981, n. 6, e s.m.i. oltre all'I.V.A. in vigore.

Il compenso è determinato pertanto in complessive € **24.500,00** (oltre IVA e CNPAIALP) e pertanto per un importo di € **31.085,60**.

Il compenso di cui sopra resterà immutato anche nel caso di sopravvenienza di nuove tariffe Professionali salvo diverse disposizioni di legge.

Articolo 5 - Obblighi dell'incaricato relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'incaricato è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'incarico professionale.

A tal fine si specifica che ai sensi dell'art. 3, comma 7 della citata L. 136/2010, il Conto Correlato dedicato, è stato fornito dalla stessa società di ingegneria incaricata.

Articolo 6 - Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

La Stazione Appaltante verificherà in occasione di ogni pagamento all'incaricato e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 7 - Modalità di pagamento del compenso professionale

Il pagamento delle competenze di cui al precedente art. 6 relativo alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione avverrà dietro presentazione di regolari fatture elettroniche secondo le seguenti modalità:

I compensi saranno corrisposti entro 30 giorni dai seguenti termini:

- 1) 50% dopo la presentazione degli elaborati di variante e del progetto esecutivo delle aree esterne
- 2) 50% alla presentazione della SCIA e della pratica catastale

Il codice IPA del Comune di Cattolica è **UF5EHE**.

Articolo 8 - Oneri vari

Sono a carico dei professionisti le spese del presente atto e consequenziali, nonché i diritti richiesti dall'ordine professionale per l'emissione dei pareri di congruità e/o opinamento delle parcelle se ed in quanto richieste dal Comune. Sono a carico del Comune le spese relative all'I.V.A. ed al Contributo Integrativo C.N.P.A.I.A.L.P.

Articolo 9 - Coperture assicurative

Si da atto che il **professionista** è munito di una polizza generale di responsabilità civile professionale.

Articolo 10 - Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del 1° comma dell'art. 2237 del Codice Civile, ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l'incaricato avrà diritto al compenso previsto dalla legge.

Fatte salve le altre ipotesi previste dalla legge, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- 1) Ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superiore a 30 (trenta) giorni. Tale termine temporale deve essere riferito a ciascuna termine di cui all'art. 3;
- 2) Accertamento di una evidente incapacità professionale e/o organizzativa nella conduzione dell'incarico di direzione dei lavori;
- 3) Qualora l'incaricato non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'incarico professionale oggetto d'affidamento;

Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della presente Lettera di incarico verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.

È esclusa la competenza arbitrale ed ogni controversia dovesse insorgere relativamente all'interpretazione del presente disciplinare, ove non vengano definite in via transattiva, saranno deferite all'autorità giudiziaria competente che fin d'ora si identifica nel tribunale di Rimini.

Articolo 11 - Riferimento alle modalità di compenso professionale per ingegneri ed architetti

Per quanto non espressamente stabilito sotto il profilo del compenso professionale dalla presente lettera di incarico, si fa riferimento al DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 a titolo "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'[art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016](#)";

Articolo 12 - Richiamo alle norme generali

Per quanto altro non espressamente stabilito con la presente lettera di incarico, si fa riferimento alla normativa, sia nazionale sia regionale, vigente in materia.

Il Dirigente del Settore 5

Lavori Pubblici, Servizi Tecnici, Patrimonio

Dott. Baldino Gaddi

Firmato Digitalmente